

弱电施工合同

合同编号：_____

甲方：贵州双龙航空港经济区管理委员会

联系人：石健

乙方：贵州太极云科技有限公司

联系人：张文斌

甲乙双方为 18-19 楼办公室增加电子政务外网信息点位 弱电综合布线系统签

订合同如下：

一、工程概况

1、工程名称：贵州双龙航空港经济区管委会办公室增加电子政务外网信息点位

弱电综合布线系统

2、工程地址：贵阳市机场路太升国际 A3 栋 18 楼-19 楼

3、工程概况：18 楼-19 楼所有安可电脑接通电子政务外网网络，办公室每个房间通电子政务外网。

二、甲乙双方的责任和义务

1、甲方负责协调处理施工现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。

2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下

完成如下工作：

(1) 完成 18-19 楼办公室增加电子政务外网信息点位 弱电综合布线系统(工程量为：约 1200 米网线铺设安装；约 42 米的线槽铺设；约 100 个标签标示打印；约 120

完成施工。

八、违约责任

甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。

乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理；乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。

九、解决争议的方式

本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商不成，交乙方所在地人民法院管辖。

十、合同生效及其它

- 1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。
- 2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。
- 3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。
- 4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。

甲方(签章): _____


法定代表或其委托人: _____

签约时间: 2021 年 1 月 18 日

乙方(签章): _____

法定代表或其委托人: _____

签约地点: _____



个水晶头制作;约8个交换机安装;约20台安可电脑网络连接IP地址设定;对原有线路链路测试,信息点维修。)

(2) 提交网络拓扑图资料。

3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。

4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。

三、工程进度安排

1、在甲乙双方协商下,计划在2021年1月24日前全部完工。

2、若遇甲方无法提供施工条件,甲乙双方另行协商。

四、工程验收时间

工程完工后一周内,甲方应组织验收。无正当理由在一周内不组织验收视为工程合格。

五、合同预算金额

本合同预算总金额为:(人民币)捌仟叁佰贰拾肆元整(¥8324.00)

六、结算方式

工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额50%的预付款。工程验收合格后一周内支合同总金额的剩余付50%工程款。

乙方向甲方开具对应金额的增值税专用发票。

七、人力不可抗拒事故

如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误,则工期顺延,责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方,并有采取一切必要措施从速

贵州双龙经济区自然资源局网络改造验收资料



网络改造工程验收报告

系统（工程）名称：贵州双龙经济区自然资源局网络改造

建设（使用）单位：贵州双龙经济区自然资源局

设计、施工 单位：贵州太极云科技有限公司

验收日期：2020年12月21日

施工验收结论		验收人签名： 
效果验收结论		验收人签名：
验收结论	自然资源局整改大办公室1个、小办公室4个、增加网线34条、楼层交换机1个。已达到使用要求。赵晋梁 12.23	
验收组长签名：	 年 月 日	

设备清单

序号	名称	规格	数量	单位	单价	金额	备注
1	六类非屏蔽双绞线	国标	4	箱	680.00	2720.00	
2	标签标示		100	个	5.00	500.00	
3	交换机	华三 24口	1	台	1000.00	1000.00	
4	六类水晶头	国标	1	盒	120.00	120.00	
5	机柜	6U	1	个	400.00	400.00	
6	辅材		1	批	400.00	400.00	线槽插板扎带等
7	施工		6	个	300.00	1800.00	
8	税费		1		480.00	480.00	发票开具6%的技术服务费
9	合计					7420.00	

自然资源局办公室网络整改

序号	名称	规格	数量	单位	单价	金额	备注
1	六类非屏蔽双绞线	国标	4	箱	680.00	2720.00	
2	标签标示		100	个	5.00	500.00	
3	交换机	锐捷24口	1	台	1000.00	1000.00	
4	六类水晶头	国标	1	盒	120.00	120.00	
5	机柜	6U	1	个	400.00	400.00	
6	辅材		1	批	400.00	400.00	线槽插板扎带等
7	施工		8	批	300.00	2400.00	
8	税费					480.00	发票开具6%的技术服务费
9	合计					8020.00	

局长办公室、总工办公室等的办公室，其中5个小办公室，1个大办公室，建议施工数量改为6个，其它费用正常核算

2020年12月7日

同意
张新

张

12.7

2020.12.7